

			
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° SPEG: C32E10000240006 Regime 2	

VIACQUA SPA
AVVISO DI STIPULA CONTRATTO D'APPALTO

Si rende nota la stipula del contratto della gara “Tender_4164” “Rfq_5409” “G23-AI4164”

ENTE AGGIUDICATORE

Denominazione e indirizzi:

Denominazione Ufficiale:

Indirizzo postale:

Città - Codice Postale - Paese:

Codice NUTS:

Telefono – Fax

Partita Iva e Codice Fiscale:

Punto di Contatto:

Posta elettronica

Web - PEC:

Principali settori di attività:

VIACQUA S.p.A. Società Benefit

Viale dell'Industria n. 23

Vicenza – 36100 – Italia

ITH32 Vicenza

n. tel. 0444 955200 – n. fax 0444 955299

03196760247

Zinaida Gavrilita – n tel. 0444 955242 – n fax 0444 955299

e-mail: zinaida.gavrilita@viacqua.it

<http://www.viacqua.it/> - viacqua@pec.viacqua.it

Acqua

Soggetto attuatore

Nell'ambito dell'Investimento M2C1-I1.1, relativamente alle opere di I° STEP e i relativi servizi, il Soggetto Attuatore è il Consiglio di Bacino Bacchiglione - Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato, destinatario del contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Dipartimento sviluppo sostenibile con Decreto m-ante.MiTE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000023.20-01-2023 del 20/01/2023 e con successivo Decreto di rettifica parziale del decreto di concessione m amte.MASE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000334.18-09-2023 del 18/09/2023 entro i limiti massimi erogabili di € 9.277.474,69 e Viacqua S.p.a. è il Soggetto realizzatore.

Denominazione e indirizzi:

Denominazione Ufficiale:

Indirizzo postale sede legale

Città - Codice Postale - Paese:

Codice NUTS:

Telefono – Fax

Codice Fiscale:

Posta elettronica

Web - PEC:

Consiglio di Bacino Bacchiglione

Via Palladio, 128 - Fraz. Novoledo

Villaverla (VI) - 36030 – Italia

ITH32 Vicenza

n. tel. 0445/350142

02850670247

e-mail: segreteria@atobacchiglione.it

<https://www.atobacchiglione.it/> - atobacchiglione@legalmail.it

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° SPEG: C32E10000240006 Regime 2	

OGGETTO DELL'APPALTO

Appalto integrato per la progettazione esecutiva, la bonifica bellica e l'esecuzione di lavori di "Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) – Stralcio I° - ampliamento "Casale", di cui le opere di I° STEP 'PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA C' oggetto di finanziamento concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Dipartimento sviluppo sostenibile con Decreto m-ante.MiTE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000023.20-01-2023 del 20/01/2023, compresa la gestione/conduzione, l'assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) dell'impianto. Codice CIG gara n. 9800737008. Codice CUP "PNRR - M2C1.1.I1.1 – LINEA C" n. C32E10000240006.

Codice CPV principale: 45252100-9 Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. Codici CPV supplementari: 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati; 90722300-7 Servizi di bonifica di terreni; 45259200-9 Riparazione e manutenzione di impianti di depurazione. Codice NUTS ITH32.

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto ammonta complessivamente a € 91.183.537,28 I.V.A. esclusa, come da art. 4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, così composto:

- Progettazione esecutiva
Progettazione esecutiva (opere di I° e II° STEP) € 1.000.708,16
di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP) € 205.607,27
Gli importi si intendono al netto dei contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell'IVA.
- Servizio di bonifica bellica
Servizio di bonifica bellica (opere di I° e II° STEP) € 186.120,00
di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP) € 38.240,55
Gli eventuali oneri di assistenza allo scavo per l'individuazione e per le operazioni di disinnesco di ordigni bellici saranno compensati con i prezzi unitari di cui al Capitolato Speciale d'Appalto al netto del ribasso offerto relativamente al servizio di bonifica bellica e fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato pari a € 200.000,00+IVA ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi.
- Lavori
Opere di ampliamento "Casale", compreso l'avviamento e messa a regime in esercizio provvisorio delle opere realizzate, la gestione e la manutenzione ordinaria/programmata/straordinaria delle opere (12 mesi) € 82.823.852,69

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</p>	 <p>ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione</p>	 <p>VIACQUA</p>
<p>PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA</p> <p>Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C</p>	<p>“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”</p> <p>MTE11C_00000525</p>	<p>CIG gara: 9800737008</p> <p>CUP opere I° SPEP: C32E10000240006</p> <p>Regime 2</p>	

	di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP)	€ 16.951.222,10
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.123.362,23
	di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP)	€ 502.183,33
Totale		€ 84.947.214,92
	di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP)	€ 17.453.405,43
•	<u>Assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria (durata 1460 giorni/48 mesi)</u>	
	Assistenza tecnica alla gestione e manutenzione ordinaria/programmata/straordinaria	€ 2.280.000,00
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 68.400,00
	Ricambi	€ 800.000,00
	Totale	€ 3.148.400,00
•	<u>Attività mensile “opzionale” di gestione e la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle opere PNRR (opere di I° STEP) (durata stimata 48 mesi)</u>	
	Attività di gestione e manutenzione ordinaria/programmata/straordinaria per le opere PNRR (opere di I° STEP)	€/mese 19.000,00 € 912.000,00
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€/mese 570,00 € 27.360,00
	Ricambi	€ 200.000,00
	Totale mensile (escluso importo “ricambi”)	€/mese 19.570,00
	Totale sui 48 mesi (compreso importo “ricambi”)	€ 1.139.360,00
•	<u>Traslazione del comparto di essiccamento - risoluzione delle interferenze - scenario alternativo “opzionale” ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi.</u>	
	Opere relative alla traslazione fisica del comparto di essiccamento termico dei fanghi comprensiva della risoluzione delle interferenze	€ 360.000,00
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00
	Totale	€ 375.000,00
•	<u>Adeguamento palazzina uffici ai requisiti CAM “opzionale” ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi.</u>	
	Adeguamento palazzina uffici ai requisiti CAM	€ 186.734,20

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipo di procedura: procedura aperta, con ricorso alla gara telematica, per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 - 122 - 123 c.1-2 - 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., oltre alle parti applicabili e

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° SPEP: C32E10000240006 Regime 2	

richiamate del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., della L. 120/2020 s.m.i. di conversione del D.L. 76/2020 cd. “Decreto Semplificazioni”, della L. 108/2021 di conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 c.d. “Decreto Semplificazioni 2021”, con l’osservanza del D.P.R. 207/2010 s.m.i. per le parti in vigore e ove richiamato, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016 n. 263, del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07/03/2018 n. 49, del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., della L. 136/2010 s.m.i., del Regolamento Aziendale Viacqua Maggio 2017, del Codice Etico di Viacqua e del Regolamento Albo Fornitori Viveracqua rev. 05 marzo 2022.

Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2-6 del D.Lgs. 50/2016 smi.

Il bando di gara prot. 8320 del 09/06/2023 è stato pubblicato secondo la normativa vigente, sul profilo Committente della Stazione appaltante, nel portale *e-procurement* di Viveracqua, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2023/S 113-353628 del 14/06/2023, sulla G.U.R.I. n. 67 del 14/04/2023, sull’ambiente dedicato presso il portale appalti del M.I.T, presso le Associazioni di categoria e nell’Albo Pretorio del Comune, sui quotidiani “Gazzetta Aste Appalti”, “Avvenire”, “Il Gazzettino” e “Il Giornale Area NordEst-Emilia Romagna”.

Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del 31/07/2023.

Offerte pervenute attraverso la Piattaforma di *e-procurement* di BravoSolution <https://viveracquaprocurement.bravosolution.com> entro la data di scadenza di presentazione delle offerte: n. 1 offerte e precisamente:

Costituendo Consorzio ordinario:	Codice fiscale	Partita IVA
Fisia Italimpianti S.p.A.	02340830997	02340830997
ICM S.p.A.	00184540276	02526350240
INTEGRA S.r.l. Ingegneria Tecnologia Gestione Risorse Ambientali	06613181004	06613181004
STA Società Trattamento Acque S.r.l.	01892840206	01892840206
Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti Misto indicato:	Codice fiscale	Partita IVA
STANTEC S.p.a.	01854540158	01854540158
E.T.C. Engineering S.r.l.	02067250221	02067250221
Interstudio Ingegneri Associati	01524410220	01524410220

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° SPEP: C32E10000240006 Regime 2	

L'avviso prot. 11820 del 24/08/2023, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 smi è stato pubblicato nel sito della stazione appaltante e nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ESITO DI GARA

Aggiudicazione: 29/09/2023 come da Determina n. 244/23 e comunicazione di avvenuta aggiudicazione prot. 13972 del 02/10/2023.

Pubblicazione: L'avviso di esito prot. 13971 del 02/10/2023 è stato pubblicato secondo la normativa vigente, sul profilo Committente della Stazione appaltante, nel portale *e-procurement* di Viveracqua, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2023/S 193-602809 del 06/10/2023, sulla G.U.R.I. n. 116 del 06/10/2023, sull'ambiente dedicato presso il portale appalti del M.I.T, presso le Associazioni di categoria e nell'Albo Pretorio del Comune, sui quotidiani "Gazzetta Aste Appalti", "Avvenire", "Il Gazzettino" e "Il Giornale Area NordEst-Emilia Romagna".

L'avviso di aggiudicazione efficace prot. 5384 del 22/03/2024 è stato pubblicato nel sito della Stazione Appaltante e nel portale *e-procurement* di Viveracqua.

AGGIUDICATARIO

Dati aggiudicatario: CONSORZIO ORDINARIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI VICENZA in breve "CODAV", C.F. e Partita IVA n. 02912270994, con sede a Genova (GE) in Via De Marini n. 1, fra le società: Fisia Italimpianti S.p.A. di Genova (GE), ICM S.p.A. di Vicenza (VI), INTEGRA S.r.l. Ingegneria Tecnologia Gestione Risorse Ambientali di Vicenza (VI), STA Società Trattamento Acque S.r.l. di Mantova (MN) con il Raggruppamento Temporaneo di Progettisti Misto indicato tra STANTEC S.p.a. di Segrate (MI), E.T.C. Engineering S.r.l. di Trento (TN), Interstudio Ingegneri Associati di Trento (TN).

Punteggio tecnico 52,802 - Punteggio economico 15 - Punteggio complessivo 67,802/100. Ribasso percentuale di aggiudicazione: 0,016% pari a € 89.268.508,571 di cui € 2.191.762,230 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dei contributi previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell'IVA e un importo complessivo per le attività "opzionali" pari a € 1.482.361,760 di cui € 42.360,000 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come dai ribassi e i conseguenti importi parziali offerti di seguito indicati; fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato pari a € 200.000,00+IVA ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per gli eventuali oneri di assistenza allo scavo per l'individuazione e per le operazioni di disinnesco di ordigni bellici al netto del ribasso offerto relativamente al servizio di bonifica bellica e fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 186.734,20 per l'adeguamento palazzina uffici ai requisiti CAM "opzionale" ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi.

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</p>	 <p>ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione</p>	 <p>VIACQUA</p>
<p>PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA</p> <p>Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C</p>	<p>“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”</p> <p>MTE11C_00000525</p>	<p>CIG gara: 9800737008</p> <p>CUP opere I° SPEP: C32E10000240006</p> <p>Regime 2</p>	

	Ribasso percentuale	Importo offerto	Importo totale compresi gli oneri della sicurezza
Progettazione esecutiva	0,016%	1.000.548,047	1.000.548,047
Bonifica bellica	0,016%	186.090,221	186.090,221
Lavori	0,016%	82.810.600,874	84.933.963,104
Assistenza tecnica alla gestione e manutenzione	0,016%	2.279.635,200	2.348.035,200
Ricambi	0,016%	799.872,000	799.872,000
Totale		€ 87.076.746,341	€ 89.268.508,571

e per le attività “opzionali”:

	Ribasso percentuale	Importo offerto	Importo totale compresi gli oneri della sicurezza
Gestione e manutenzione opere PNRR (opere di I° STEP)	2,412%	890.002,560	917.362,560
Ricambi	0,000%	200.000,000	200.000,000
Traslazione comparto di essiccamento-risoluzione interferenze	2,778%	349.999,200	364.999,200
Totale		€ 1.440.001,760	€ 1.482.361,760

IMPORTO CONTRATTUALE:

L'importo del contratto è pari a € 88.889.176,402 di cui € 2.174.122,230 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e precisamente per:

- Progettazione esecutiva € 1.000.548,047 al netto dei contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell'IVA, di cui € 205.574,303 per Opere PNRR (opere di I° STEP);
- Bonifica bellica € 186.090,221 di cui € 38.234,432 per Opere PNRR (opere di I° STEP);

Gli eventuali oneri di assistenza allo scavo per l'individuazione e per le operazioni di disinnesco di ordigni bellici saranno compensati con i prezzi unitari di cui al Capitolato Speciale d'Appalto al netto del ribasso offerto dello 0,016% relativamente al servizio di bonifica bellica e fino alla concorrenza

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° SPEP: C32E10000240006 Regime 2	

dell'importo massimo stimato pari a € 200.000,00+IVA ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

- Opere di ampliamento “Casale”, compreso l'avviamento e messa a regime in esercizio provvisorio delle opere realizzate, la gestione e la manutenzione ordinaria/programmata/straordinaria delle opere (12 mesi) e l'opzione “traslazione del comparto di essiccamento”, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 già attivata, € 83.050.406,174 di cui € 2.078.362,230 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui:
 - o € 17.248.087,39 per Opere PNRR (opere di I° STEP) di cui € 502.183,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - o € 65.802.318,78 per Opere di II° STEP di cui € 1.621.178,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - Assistenza tecnica alla gestione e manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) € 2.348.035,200 di cui € 68.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e fino alla concorrenza dell'importo complessivo presunto di € 800.000,00 per i ricambi con uno sconto pari allo 0,016% da applicare ai listini prezzi ufficiali del produttore;
 - Adeguamento palazzina uffici ai requisiti CAM “opzionale” ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 186.734,20;
- e per l'attività “opzionale”
- Gestione e la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle opere PNRR (opere di I° STEP) €/mese 19.111,720 di cui €/mese 570,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 200.000,00 per i ricambi con uno sconto pari allo 0% da applicare ai listini prezzi ufficiali del produttore per un totale massimo complessivo pari a € 1.117.362,560 di cui € 27.360,000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

DURATA DELL'APPALTO

Il tempo assegnato per l'esecuzione dell'appalto è complessivamente pari a 4.040 giorni compreso il periodo relativo all'assistenza tecnica alla gestione e manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria), come da articolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Data stipula contratto: 20/05/2024.

Ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) della L. 120/2020 si è proceduto alla consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 smi con decorrenza dal 06/11/2023 come da verbale del 06/11/2023.

Con il verbale di consegna del servizio ed avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza sono state attivate l'opzione “Traslazione del comparto di essiccamento e l'opzione “Adeguamento palazzina uffici requisiti CAM”, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	 VIACQUA
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere 1° SPEP: C32E10000240006 Regime 2	

ALTRE INFORMAZIONI

Responsabile del Procedimento: dott. ing. Stefano D'Attilio. Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione esecutiva: ing. Paola Marzemin.

Ricorso al subappalto: sì.

Pubblicato a Vicenza, *data come da protocollo.*

Il Responsabile del Settore Appalti e Acquisti
rag. Manuela Vecchiatti
(firmato digitalmente)